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Приложение №1.2.5

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Тихорецкого городского 
(должность руководителя и наименование Заказчика)

 поселения Тихорецкого района
_______________  С.В.Даниленко 

                                             (Ф.И.О.)

«  _____  »  __________________  2010 года

                 М.П.

Техническое задание на выбор подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ.

Лот № ____________

	№ п/п
	Раздел
	Информация

	1
	Полное наименование объекта
	Проектно-изыскательные работы по объекту: «Ремонт улично-дорожной сети Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района, ремонт улицы от автодороги ст.Журавская — г.Тихорецк до ул.Седина»

	2
	Данные о прохождении экспертизы
	________

	3
	Объем работ и затрат, составляющих предмет конкурса
	- Согласно сметному расчету

	4
	Порядок формирования цены договора
	- НДС 18%

	5
	Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ
	- Оплата по мере поступления средств в бюджет в течении финансового года до31.12.2010 года с предъявлением форм КС2, КС3

	6
	Разработчик
документации
	МУП ТГП ТР «Управление капитального строительства»

	7
	Место, срок и условия выполнения работ
	- г. Тихорецк;
- Пять дней после подписания муниципального контракта;
- работы должны выполняться в соответствии со сметной документацией

	8
	Начальная цена договора
	В сумме 796538 (семьсот девяносто шесть тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей

	9
	Вид цены
	Твердая

	10
	Копии документов подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям законодательства РФ
	- Допуск в СРО 

- График производства работ

	11
	Требования к безопасности выполняемых работ
	- Нормативные требования выполнения ТБ на объекте (СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве»)

	12
	Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии
	- Гарантийный срок на выполняемые работы – 12 месяцев;
- В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в 
эксплуатацию – исправление дефектов проводится за счет исполнителя;
- Применяемые материалы должны быть сертифицированы;
- Качество работ в соответствии СНиП.

	13
	Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ
	- Формы КС2; КС3;
- Журнал производства работ;
- Акты на скрытые работы;
- Паспорта, сертификаты на материалы.


Ответственный исполнитель: 
Заместитель главы Тихорецкого

городского поселения Тихорецкого района                                                       А.А.Перепелин

Завада Р.С.
7-41-27






