Проект муниципального контракта

«____» ___________2010г                                                                                           г. Тихорецк

Муниципальное учреждение культуры  Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района клуб «Заря» в лице директора Семёновой Ольги Владимировны, действующей  на  основании  Устава и именуемое в дальнейшем «Заказчик»  с одной стороны и ________________________________,  именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным Законом № 94-ФЗ  на основании протокола № ____ от «____»____________ 20__г,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

1.1.«Заказчик» передает, а «Подрядчик» принимает на себя  ремонт  внутренних сетей электроснабжения помещения клуба «Заря».


1.2.«Подрядчик» обязуется в соответствии со сметной документацией  «Заказчика» и условиями договора выполнить своими силами и материально-техническими  средствами все работы, предусмотренные настоящим договором.

1.3.«Заказчик» обязуется осуществлять надзор и контроль за ходом выполнения работ, принять выполненные работы и оплатить их «Подрядчику». 

Статья 2. Стоимость работ

2.1.Стоимость всех подлежащих выполнению  работ  составляет _______ (_________________________) рублей. Цена договора включает все налоги и другие платежи, установленные законодательством Российской Федерации. Финансирование объекта осуществляется из средств  бюджета Тихорецкого городского поселения.

2.2.Указанная цена договора остается неизменной  до  сдачи объекта  «Заказчику».

Статья 3. Сроки выполнения работ


3.1.Начало производства работ: «___»  ___________ 2010 года


3.2.Срок завершения всех работ:  в течение 20 рабочих дней.

Статья 4. Обеспечение выполнения строительно-монтажных работ материалами и оборудованием


4.1.«Подрядчик» принимает на себя обязательства обеспечить выполнение работ по объекту материалами, изделиями и конструкциями в соответствии со сметной документацией.


4.2.Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, тех. паспорта и др. документы, удостоверяющие их качество.


4.3.«Подрядчик» несет ответственность за сохранность всех поставляемых материалов и оборудования для выполнения работ по договору, до подписания акта приемки выполненных работ.

Статья 5. Обязательства Подрядчика


«Подрядчик» обязуется: 


5.1.В течение 5 дней с даты подписания договора представить на утверждение «Заказчика» уточнённый график выполнения  работ.

5.2.Выполнить все работы и поставки в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему.


5.3.Оформить все требуемые разрешения и согласования на производство работ от соответствующих органов. 

5.4.Производить работы в полном соответствии с Техническим заданием и действующими Строительными нормами и правилами. 

5.5.В ходе производства работ обеспечивать выполнение на объекте мероприятий по технике безопасности, содержанию и уборке объекта и прилегающей территории.

5.6.В случае несоответствия результатов работы техническому заданию, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых работ по устранению нарушений. Указанные в акте  доработки и исправления «Подрядчик» обязан произвести без дополнительной оплаты в пределах договорной цены в кратчайшие сроки, определенные «Заказчиком».

5.7.В согласованные с заказчиком сроки и безвозмездно устранить  недостатки, выявленные   при   приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. 


5.8.Поставлять на объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции,  строительную технику и инструмент.


5.9.Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и соблюдению правил санитарии  во время проведения работ на объекте.

5.10.Организовать в трехдневный срок, после подписания акта приемки выполненных работ, вывоз за пределы объекта строительного инвентаря, инструментов, материалов, др. имущества и строительного мусора. 


5.12.Выполнить в полном объеме все свои   обязанности,   предусмотренные в     других статьях договора.

Статья 6. Обязанности  Заказчика 


«Заказчик» обязуется:


6.1.Производить приемку выполненных работ и их оплату в порядке, предусмотренном в статье 7 настоящего договора


6.2.Корректировать действия «Подрядчика» по организации работ.


6.3. Технический надзор и контроль за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков, качеством предоставленных «Подрядчиком» материалов осуществляет МУП ТГП ТР «Управление капитального строительства».

6.4.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях договора.

Статья 7. Порядок и условия платежей 


7.1.Платежи за выполненные работы производятся за полностью завершенные конструктивные элементы и виды (этапы) работ.

Безналичный расчёт. Оплата по фактически выполненным работам с предъявлением форм КС 2, КС 3, в течение финансового года.
Статья 8. Производство работ

8.1.Перед началом работ «Подрядчик»   назначает своего представителя, ответственного за обеспечение проведения работ. «Заказчик» назначает  своего представителя, ответственного за осуществление контроля и надзора за  выполнением работ, соблюдением сроков  и  исполнением условий  договора. 


8.2.Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать ГОСТам и должны быть разрешены к применению.


8.3.«Подрядчик» обязан заблаговременно представлять  «Заказчику» данные о выбранных им  материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам),  получать его одобрение на их применение и использование. В случае, если «Заказчик» отклонил  использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, «Подрядчик» обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.


8.4.«Подрядчик» ведет общий журнал работ по форме № КС-6, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях «Заказчика» и «Подрядчика». 

Заказчик еженедельно проверяет и своей подписью подтверждает записи в этом журнале и/или излагает свое мнение. «Подрядчик» обязан в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных «Заказчиком».


8.5.«Подрядчик» письменно за 2 дня до начала приемки извещает «Заказчика» о готовности отдельных ответственных конструкций, скрытых работ, этапов ПНР. Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения «Заказчика», внесенного в общий журнал работ. 

Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подтверждения «Заказчика», или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию «Подрядчик»  обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.


8.6.В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, «Заказчик» составляет акт, а «Подрядчик» обязан своими силами и без увеличения цены договора в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи «Заказчику».


8.7.Ежемесячно «Подрядчик» представляет «Заказчику» отчет о выполнении работ по указанной им форме.

Статья 9.  Гарантии Подрядчика и гарантийный период


9.1.«Подрядчик» гарантирует:


надлежащее   качество   используемых    материалов,    конструкций, оборудования  и изделий, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;


качество  выполнения  всех  работ  в соответствии с Техническим заданием   и  действующими Строительными нормами и правилами;


бесперебойное функционирование всех инженерных систем  и оборудования   при эксплуатации Объекта;


устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период.

9.2.Гарантийный период составляет 24 месяца с даты подписания «Заказчиком» «Акта  приемки  в   эксплуатацию   объекта»  (помещений  объекта) после  строительно-монтажных  работ.

9.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине «Подрядчика», то он обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения создается комиссия, в состав которой «Подрядчик» обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения от «Заказчика». Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

9.4.При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов «Заказчик» составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет, а при установлении экспертизой вины «Подрядчика» в обнаруженных дефектах, «Подрядчик» возмещает «Заказчику стоимость проведенной экспертизы.

Статья 10.Обстоятельства непреодолимой силы

(форс-мажор)


10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по  договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение  договора.

Статья 11.  Ответственность сторон и санкции


11.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.


11.2.«Подрядчик» при нарушении (невыполнении) своих обязанностей по настоящему договору выплачивает «Заказчику» пени в размере 1/300 действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы договора за каждый день нарушения (невыполнения) своих обязанностей по настоящему договору.


11.3.Штраф и неустойку «Подрядчик» перечисляет в полном объеме на счет, указанный «Заказчиком», согласно письменному уведомлению в течение трех банковских дней.


11.4.Некачественно выполненные работы устраняются «Подрядчиком» за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.


11.5.В случае, если «Заказчиком» обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок, переделать эти работы в соответствии с проектом и СНиП.

Статья 12. Рассмотрение споров


12.1.Все споры и разногласия, возникающие в связи с выполнением договора, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с письменной претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в письменной форме в течение 20 рабочих дней с даты ее получения.


12.2.Все споры и разногласия, не урегулированные путем претензионного порядка, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде   в  соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Заключительные положения


13.1.После подписания настоящего договора все предыдущие устные и письменные договоренности между Сторонами, касающиеся настоящего договора, утрачивают силу, если они не являются составными частями настоящего договора.


13.2.Все указанные в договоре  приложения являются его неотъемлемой частью.


13.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

14. Адреса, подписи и реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК                                                                                                 ПОДРЯДЧИК

МУК Тихорецкого городского поселения





Тихорецкого района клуб «Заря»






г. Тихорецк, ул. Парковая, 43.






ИНН/КПП 2321010075/236001001

(Финансовое управление администрации 

МО Тихорецкий район, МУК Тихорецкого

городского поселения Тихорецкого района

клуб «Заря» л/с 992131111),

р/сч. 40703810700003000049,

в РКЦ Тихорецкий г. Тихорецк. 

БИК 040373000

Директор ________Семёнова О.В.

М.П.
