

Проект муниципального контракта №_____
на осуществление строительного контроля 
«___»________________2010 г                                                                                        г.Тихорецк.

Администрация муниципального образования  Тихорецкий район, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице  главы муниципального образования  Тихорецкий район Сергеева Сергея Павловича, действующего на основании Устава, и победитель___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________, действующего на основании __________,   вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным Законом от              21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  государственных и муниципальных нужд» и на основании  протокола запроса котировок цен ___________________заключили настоящий  муниципальный контракт  (далее именуемый Контракт)  о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по осуществлению строительного контроля по объекту «Капитальный ремонт здания – замена оконных блоков в здании администрации муниципального образования Тихорецкий район в г.Тихорецке по ул.Октябрьской, 38», строительно-монтажные работы которого на основании муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ от _________ №______ осуществляет подрядная организация _________________ (далее – «Подрядчик»).
1.2.При заключении настоящего Контракта Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ и иными федеральными и краевыми нормативными правовыми актами, Положением о заказчике-застройщике (едином заказчике), утверждённым Постановлением Госстроя СССР от 02 февраля 1988 года № 16.
2. Обязательства «Заказчика»
«Заказчик» обязуется:


2.1.Представлять «Исполнителю» утвержденный расчет договорной цены и график производства работ.

2.2.Принимать к оплате документы «Подрядчика» только после проверки «Исполнителем».
3. Обязательства «Исполнителя»
«Исполнитель» обязуется:
3.1.Обеспечить приёмку выполненных работ «Подрядчиком» в соответствии с техническим заданием, сметной документацией, муниципальным контрактом на выполнение строительно-монтажных  работ по вышеуказанному объекту.


3.2.Осуществлять строительный контроль за выполняемыми строительно-монтажными работами, соответствием объема, стоимости и качества работ проектам, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ при наличии допуска в саморегулируемые организации на требуемые виды работ, квалификационного аттестата, кадрового состава специалистов и наличии программного обеспечения в нормативной базе 2001 года.

3.3.Проверять наличие необходимых сертификатов и паспортов на материалы, используемые  «Подрядчиком».


3.4.Обеспечить контроль за выполнением графика производства работ.

3.5.Принимать от «Подрядчика» законченные работы в соответствии с условиями муниципального контракта  на выполнение строительно-монтажных работ дата____№____.


3.6.Производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций и представлять «Заказчику» в течение 3-х рабочих дней документацию о приёме вышеназванных работ.

3.7.Обеспечить контроль  за   соответствием   объемов работ и    предъявляемых «Подрядчиком» к оплате документов по формам № КС-2 и № КС-3.

3.8.При обнаружении отступления от проекта, используемых материалов и объёмов выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, выдавать предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов.

3.9.Организовывать приемку объекта после окончания работ в течение 3-х рабочих дней.
3.10.Принять все меры по исполнению «Подрядчиком» работ по объекту  «Капитальный ремонт кровли административного здания администрации муниципального образования Тихорецкий район в г.Тихорецке по ул.Октябрьской, 38» в соответствии со СНиП.



4. Стоимость и порядок расчетов

4.1.Оплата за осуществление строительного контроля, согласно актам форм № КС-2 и № КС-3 в размере 1,5 % от стоимости выполненных объемов работ подрядной строительной организацией за счет средств местного бюджета,  в сумме ______(_______) рублей  _____ копеек, перечисляется на расчетный счет «Исполнителя»  после предоставления «Исполнителем» счета-фактуры и акта сдачи–приемки работ по осуществлению строительного контроля  в течение финансового года.
5. Ответственность сторон
5.1.За неисполнение или ненадлежащие исполнение настоящего Контракта стороны  несут  ответственность  в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Контракта. 
5.2.За нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, «Исполнитель» выплачивает «Заказчику» пени в размере 1/300 действующей на день уплаты ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости Контракта  за каждый день просрочки исполнения обязательств.
5.3.«Исполнитель» несёт ответственность за соблюдение «Подрядчиком» качества выполненных работ. 

5.4.При обнаружении в течение гарантийного срока некачественно выполненных работ, «Исполнитель» осуществляет возврат денежных средств, уплаченных по настоящему Контракту. 
6. Порядок рассмотрения споров


6.1.Все разногласия по настоящему Контракту решаются путем переговоров.


6.2.В случае невозможности урегулирования Сторонами споров путём переговоров, споры разрешаются в Арбитражном суде  Краснодарского края. 
7. Заключительные положения

7.1.После подписания настоящего Контракта все предыдущие устные и письменные договоренности между Сторонами, касающиеся настоящего Контракта, утрачивают силу, если они не являются составными частями настоящего Контракта.

  7.2.Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

  7.3.Настоящий Контракт вступает в действие с даты его подписания Сторонами и действителен до полного завершения исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
8.Реквизиты и подписи сторон
 «Заказчик»


                                                         «Исполнитель»
Администрация муниципального


образования Тихорецкий район


Октябрьская ул., 38, г.Тихорецк, 

Краснодарского края, 352120,





ИНН 2354005874, КПП 236001001


л/с 902010340





в ФУ ДФБК Краснодарского края в 
Тихорецком районе




р/с 40204810100000000023



ГРКЦ ГУ Банка России




по Краснодарскому краю г. Краснодар


БИК 040349001





Глава муниципального образования 


Тихорецкий район




_____________________С.П.Сергеев

                       __________________
	
	


	
	


