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             Проект Муниципального контракта
на выполнение проектных работ
«___»______________2010 года                                                                г. Тихорецк
Администрация муниципального образования Тихорецкий район, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы муниципального образования Тихорецкий район Сергеева Сергея Павловича, действующего на основании Устава и______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице директора _____________________________,действующего на основании___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании ______________________________заключили настоящий муниципальный контракт (далее именуемый Контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1.«Заказчик» передает, а «Проектировщик» принимает на себя обязательства по выполнению проектных  работ по объекту «Капитальный ремонт муниципального учреждения муниципального образования Тихорецкий район «Физкультурно-спортивный центр по подготовке спортсменов «Труд» в  соответствии с техническим заданием и заданием на проектирование.



1.2.«Проектировщик» обязуется в соответствии с утверждённым заданием на проектирование «Заказчика» и условиями Контракта выполнить своими силами и материально-техническими средствами все работы, предусмотренные настоящим Контрактом, с привлечением субподрядных организаций.

1.3.«Заказчик» обязуется осуществлять надзор и контроль за выполнением проектных и изыскательских работ, принять результат выполненных работ и оплатить «Проектировщику» обусловленную настоящим Контрактом стоимость работ.
Статья 2. Стоимость работ по Контракту

2.1.Договорная стоимость всех подлежащих выполнению  работ (цена Контракта) составляет ___________________ (_____________________________) рубля _____ копеек Цена Контракта включает все налоги, таможенные пошлины, сборы, отчисления и другие платежи, установленные законодательством Российской Федерации. Финансирование объекта осуществляется за счет средств  местного бюджета.
2.2.Указанная цена Контракта остается неизменной в течение всего срока действия Контракта до сдачи технической    документации   «Заказчику».

Статья 3. Сроки выполнения работ

3.1.Начало  производства   работ:   с   даты    подписания    настоящего    Контракта.


3.2.Срок завершения всех работ: до 20 декабря 2010 года.
Статья 4. Обязательства Проектировщика


В счет стоимости, предусмотренной статьей 2 Контракта, «Проектировщик» обязуется: 


4.1.В течение  5  дней  с  даты   подписания Контракта  представить на утверждение «Заказчика» уточнённый график выполнения проектных  работ и проведения необходимых согласований.

4.2.Выполнить   все   работы в   сроки,   предусмотренные   настоящим      Контрактом.

4.3.Производить  проектные  работы и согласования  в  полном соответствии с заданием на проектирование и действующими Строительными нормами и правилами.


4.4.В случае несоответствия результатов работы техническому заданию и заданию на проектирование, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых работ по устранению нарушений. Указанные в акте  доработки и исправления «Проектировщик» обязан произвести без дополнительной оплаты в пределах договорной цены в кратчайшие сроки, определенные «Заказчиком».


4.5.Своевременно и безвозмездно устранять  недостатки,   выявленные   при   приемке работ и прохождении экспертизы и согласований.

4.6.Передать   «Заказчику»   готовую   техническую    документацию,      результаты согласований.

4.7.Предоставить разработанную документацию на бумажном носителе и в виде электронного документа.

4.8.«Проектировщик» гарантирует «Заказчику» отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной «Подрядчиком» технической документации.
4.9.Нести ответственность перед «Заказчиком» за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту привлеченными субподрядными организациями. 

4.10.В согласованные с «Заказчиком» сроки  безвозмездно устранить  недостатки, выявленные   при   приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. 
4.11.Выполнять в полном объеме все свои  обязанности,   предусмотренные в других статьях Контракта, приведённых в конкурсной документации.

Статья 5. Обязанности  Заказчика

Для выполнения настоящего Контракта «Заказчик» обязуется:
          5.1.Производить приемку выполненных работ и их оплату в порядке, предусмотренном в статье 6 настоящего Контракта.


5.2.Принять от «Проектировщика» результат выполненных работ.


5.3.При обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или вызвать иные недостатки в течение одного дня, заявить об этом «Проектировщику».


5.4.Привлечь «Проектировщика» к участию в деле по иску, предъявленному к «Заказчику» третьим лицом, в связи с недостатками составленной проектно-сметной документации.

5.6.Выполнить в полном объеме все свои  обязательства, предусмотренные в   других статьях Контракта.

Статья 6. Порядок и условия платежей


6.1.Платежи за выполненные работы производятся  за полностью завершенные конструктивные элементы и виды (этапы) работ. Условием платежей является представление «Проектировщиком» «Заказчику»:


(а)акта приемки выполненных работ, подписанного «Заказчиком» и «Проектировщиком»;


(б) счета-фактуры в 2-х экземплярах.


6.2.При соблюдении указанных в пункте 6.1 условий «Заказчик» в течение 10-ти дней проверяет соответствие технической документации заданию на проектирование, оплачивает счет «Проектировщика» и  направляет платежное поручение в финансовое управление администрации муниципального образования Тихорецкий район  для оплаты.

6.3.Оплата будет производиться после выполнения не менее 100 % фактически выполненных работ не позднее 20 декабря 2011 года.
Статья 7.Обеспечение исполнения обязательств по Контракту

7.1.В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту «Проектировщик» обязуется оформить и представить «Заказчику» обеспечение в виде залога денежных средств в форме вклада (депозита), в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года            № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».


7.2.При условии надлежащего исполнения «Проектировщиком» всех своих обязательств по настоящему Контракту, «Заказчик» возвращает предмет обеспечения в соответствии с действующим законодательством и конкурсной документацией.
Статья 8. Производство работ
8.1.Перед началом работ «Проектировщик» назначает своего представителя, ответственного за обеспечение проведения работ. «Заказчик» назначает  своего представителя, ответственного за осуществление контроля за выполнение сроков  работ и  исполнением условий Контракта. 


8.2.Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать ГОСТам и должны быть разрешены к применению.


8.3.«Проектировщик» обязан заблаговременно представлять  «Заказчику» данные о выбранных им  материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия строительным нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам),  получать его одобрение на их применение и использование. В случае, если «Заказчик» отклонил  использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, «Проектировщик» обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

8.4.«Заказчик» производит контроль за производством и качеством выполняемых работ, осуществляет приемку выполненных работ; он имеет право вносить  изменения в объемы, характер выполняемых работ.
Статья 9. Гарантии Проектировщика и гарантийный период

9.1.«Проектировщик» гарантирует:
           качество выполнения всех работ в соответствии с заданием на проектирование и  действующими Строительными нормами и правилами;


устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период.

9.2.Гарантийный период составляет 2 года с даты подписания «Заказчиком» акта приемки выполненных работ.

9.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине «Проектировщика», то он обязан их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения создается комиссия, в состав которой «Проектировщик» обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения от «Заказчика». Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

9.4.При отказе «Проектировщика» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов «Заказчик» составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет, а при установлении экспертизой вины «Проектировщика» в обнаруженных дефектах, «Проектировщик» возмещает «Заказчику стоимость проведенной экспертизы.
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
(форс- мажор)

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по  Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение  Контракта.

Статья 11.  Ответственность сторон и санкции

11.1.В случае просрочки исполнения обязательств (окончание обусловленных Контрактом работ (этапов) позже установленного срока, задержка сдачи результата (этапов) работ свыше 3 дней), предусмотренных настоящим Контрактом, «Проектировщик» выплачивает «Заказчику» штраф за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере 1/300 действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.


11.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (задержка устранения или не устранение недостатков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки «Проектировщика» - односторонним актом, использование и некачественных материалов для выполнения работ, а также некачественное выполнение работ по настоящему Контракту) «Проектировщик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,1 %  от суммы Контракта по каждому случаю.


11.3.«Проектировщик» перечисляет штраф в полном объеме на счет, указанный «Заказчиком», согласно письменному уведомлению в течение трех банковских дней.


11.4.Кроме санкций, предусмотренных настоящим Контрактом, «Проектировщик» возмещает «Заказчику» все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые штрафами убытки, в том числе упущенную выгоду.


11.5.Уплата штрафов, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.


11.6.В случае если работа выполнена «Проектировщиком» с отступлениями от технического задания и задания на проектирование, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, «Заказчик» вправе, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом, потребовать от «Проектировщика» безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.


11.7.Некачественно выполненные работы, выявленные в период проведения строительно-монтажных работ и в гарантийный период, устраняются «Проектировщиком» за свой счет, своими силами и без увеличения стоимости в соответствии с проектом и СНиП в согласованные с «Заказчиком» сроки, а также уплачивается штраф, предусмотренный пунктом 11.2 статьи 11 настоящего Контракта.


11.8.«Проектировщик» несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, выполнение согласований, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и согласований.


11.9.При обнаружении недостатков в технической документации «Проектировщик» по требованию «Заказчика» обязан безвозмездно переделать техническую документацию и произвести необходимые дополнительные согласования, а также возместить «Заказчику» причиненные убытки, если законом не установлено иное.


11.10.Иные положения об ответственности сторон за нарушение обязательств по настоящему Контракту, не урегулированные настоящей статьей, определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Статья 12. Рассмотрение споров

12.1.Все споры и разногласия, возникающие в связи с выполнением муниципального контракта, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с письменной претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в письменной форме в течение 10 рабочих дней с даты ее получения.

            12.2.Все споры и разногласия, не урегулированные путем претензионного порядка, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края  в  соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Заключительные положения

          13.1.После подписания настоящего Контракта все предыдущие устные и письменные договоренности между Сторонами, касающиеся настоящего Контракта, утрачивают силу, если они не являются составными частями настоящего Контракта.


13.2.Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.



13.3.Любая договоренность между сторонами в ходе реализации Контракта, влекущая за собой новые обстоятельства, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Контракту.


13.4.Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного завершения сторонами принятых на себя обязательств.

13.5.Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	ЗАКАЗЧИК:

	ПОДРЯДЧИК:


		
	Администрация муниципального                    
образования Тихорецкий район: 352120,        
ул.Октябрьская, 38,                                            
ИНН 2354005874,  л.сч. № 902010340            ОГРН 1022303582784
в ФУ ДФБК Краснодарского края в                р/сч 40702810530320000661
Тихорецком районе                                           к/сч 30101810600000000602
р/с 40204810100000000023 в                            

ГРКЦ ГУ Банка России                                     
по Краснодарскому краю г.Краснодар            
БИК 040349001


	   Глава муниципального образования                

Тихорецкий район                                           
____________________С.П.Сергеев                

	ПРОЕКТИРОВЩИК:
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