УТВЕРЖДАЮ:

Глава Фастовецкого

сельского поселения  

Тихорецкого района

 В.Н. Алексеев

 «______»__________  2010 года

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА

          На выполнение работ по объекту «Ремонт систем наружного освещения по ул.Ленина в станице Фастовецкой».
Администрация Фастовецкого сельского поселения  Тихорецкого  района именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Фастовецкого сельского поселения Тихорецкого района Алексеева Василия Николаевича, действующего  на  основании  Устава,  с одной стороны,

  и   победитель запроса котировки  №____ от _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», _________________ в лице ________ _________________________  действующего на основании  Устава, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), в соответствии с протоколом № ___ от «__» _____ 20   г.  единой комиссии по осуществлению закупок для нужд  Фастовецкого сельского поселения методом проведения запроса котировок  (комиссия) о нижеследующем:
1. Предмет контракта. 
     1.1. Заказчик передает, а Подрядчик принимает на себя подряд на выполнение работ по объекту «Ремонт систем наружного освещения по ул.Ленина в станице Фастовецкой».
Проведение ремонтных работ, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и дефектной ведомостью. 

     1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, собственными силами в соответствии с утвержденной Заказчиком сметной документацией.

     1.3. Подрядчик обязуется завершить работы и сдать Объект, готовый к эксплуатации, в течение 15 дней со дня подписания муниципального контракта по  акту-приема выполненных работ.
      1.4.Заказчик после принятия выполненных работ обязуется  оплатить их, согласно положений контракта.

2. Стоимость работ.
     2.1. Стоимость  работ  по  настоящему  контракту определяется ценой, установленной комиссией и составляет   (____________________)

      2.2. Цена является твердой и не подлежит изменению               

     2.3. Условия   и  порядок  внесения  изменений  в  стоимость  работы определяются законодательством РФ (№94-ФЗ от 21.07.05г.), а также Федеральным законом от 20 апреля 2007 г. № 53-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и отдельные акты Российской Федерации»
3. Сроки выполнения работы.

          3.1. На момент подписания настоящего контракта дата окончания работы является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
4. Обеспечение строительными материалами и оборудованием.
     4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить Объект строительными материалами, изделиями и конструкциями, в соответствии с проектно-сметной документацией.
     4.2. Все поставляемые материалы и  оборудование   должны иметь соответствующие  сертификаты, технические  паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
     4.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность   всех поставленных для реализации контракта материалов и  оборудования до подписания акта приемки работ.
5. Обязанности Подрядчика.
     Для выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик обязан:
     5.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки,  предусмотренные настоящим  контрактом, и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
     5.2. Обеспечить:
· производство работ в полном соответствии со сметной документацией, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами; 

· качество выполнения  всех работ согласно СНиПов;
· своевременное устранение  недостатков  и  дефектов,  выявленных  при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;
     5.3. Обеспечить в ходе проведения работ выполнение  на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности.

     5.4. Обеспечить содержание и уборку на Объекте и прилегающей непосредственно к нему территории.
     5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.
6. Обязанности Заказчика.
     Для реализации настоящего контракта Заказчик обязан:
     6.1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в 
порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

     6.2.  Осуществлять технический надзор за строительством объекта.    
     6.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные  настоящим контрактом.
7. Сдача и приемка работ.
          7.1. Приемка  законченного Объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с   установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.
     7.2. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком.
     7.3.Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки выполненных работ два экземпляра исполнительной документации.
8. Гарантии качества по сданным работам.
     8.1. Срок гарантии  24 месяца/ два года/.
     8.2. Гарантии качества распространяются на все   конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
     8.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта  обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
     8.4. Указанные гарантии не распространяются на    случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.
     8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет  односторонний акт, с учетом незаинтересованных лиц.
8.6. После гарантийное обслуживание улично-дорожной сети  проводится в случае подписания дополнительного соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью договора

9. Оплата работ и взаиморасчеты.

9.1 Заказчик оплачивает по безналичному расчету, оплата  по фактически выполненным работам с предъявлением форм КС2, КС3 в течении финансового года до 24 декабря 2010 года. Начало оплаты будет производиться после выполнения не менее 30 % работ твёрдой договорной цены, предусмотренной  настоящим контрактом.
9.2.В случае изменения лимитов выделенных бюджетных средств, стороны 

вносят соответствующие изменения в Контракт.

9.3. Окончательный расчет за выполненные работы производится по факту 

выполнения работ, после подписания акта приёмки в течение 10(десяти дней), включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки Объекта, оформленного в установленном порядке.
10. Имущественная ответственность сторон.
    10.1. Подрядчик при нарушении (невыполнении) своих   обязательств по настоящему  контракту  выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости работ по настоящему контракту за каждый день нарушения (невыполнения). 
    10.2. Выплата Подрядчиком неустойки Заказчику не препятствует предъявлению к нему Заказчиком требований о  возмещении убытков и не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязанностей по настоящему контракту в натуре.
     10.3. заказчик при нарушении (невыполнении) своих обязанностей по настоящему контракту выплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от общей стоимости работ по настоящему контракту за каждый день нарушения (невыполнения) своих обязанностей по настоящему контракту.

      10.4.Ни одна из сторон не несет никакой ответственности по обязательствам другой стороны, ее договорам и сделкам с третьими лицами.

11. Разрешение споров между сторонами.

     11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном   порядке фиксируются дополнительным соглашением  сторон  (или  протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.
     11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной  работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, спор передается в арбитражный суд Краснодарского края в установленном порядке.
12. Прочие условия.
     12.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт в случаях:
     - задержки Подрядчиком начала выполнения работ  более чем на десять дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
     - несоблюдения Подрядчиком требований по качеству выполненных работ, если их исправление влечет задержку сдачи Объекта более чем на десять дней;
     - аннулирования лицензии на строительную  деятельность, лишающих Подрядчика права на производство работ.
     12.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им  расчетов  за выполненные работы более чем на тридцать дней.

 13. Заключительные положения.


13.1. После подписания настоящего контракта все предыдущие устные и письменные договоренности между Сторонами, касающиеся настоящего контракта, утрачивают силу, если они не являются составными частями настоящего контракта.

         13.2. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

         13.3.  Настоящий контракт вступает в действие с даты его подписания Сторонами и действителен до полного завершения сторонами принятых на себя обязательств.


13.4 Настоящий контракт подписан «__»  __________ года в  станице Фастовецкой Тихорецкого района в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

      Заказчик:                                                              Подрядчик:

	Администрация Фастовецкого сельского поселения: 352101, РФ, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Фастовецкая ул. Азина,8

ИНН 2354009244, р/с 40204810000000000385  

л/сч. . № 992101070  в ФУ администрации МО Тихорецкий район

В ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю г. Краснодар

БИК 040349001, КПП 235401001, ОКАТО 03254822000
	


Приложения к Контракту.

	Приложение № .
	Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок


Подписи и печати сторон:

                                                                                Генеральный директор   

Глава Фастовецкого


 

сельского поселения                                 

Тихорецкого района

_________________В.Н. Алексеев                    
____________
