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ЗАДАНИЕ
на разработку проектной и рабочей документации на «Капитальный ремонт улицы Московской от ул. Подвойского до ул. Коллективной в городе Тихорецке» 
	1. Наименование проектируемого объекта
	Разработка проектной и рабочей документации на «Капитальный ремонт улицы Московской от ул. Подвойского до ул. Коллективной в городе Тихорецке»

	2. Географическое положение объекта
	Российская Федерация, Краснодарский край, город Тихорецк. 

	3. Вид строительства
	Капитальный ремонт

	4. Основная цель и задачи разработки проектной и рабочей документации
	Основная цель и задачи разработки проектной и рабочей документации на «Капитальный ремонт улицы Московской от ул. Подвойского до ул. Коллективной в городе Тихорецке» состоит в модернизации транспортной инфраструктуры муниципального образования города Тихорецка.

	5. Источник финансирования проектно-изыскательских работ
	Бюджет муниципального образования города Тихорецка.

	6. Срок выполнения работ
	14 дней с момента заключения муниципального контракта.

	7. Исходные данные для разработки проектной и рабочей документации 
	Сбор исходных данных  в необходимом объеме для проектирования дороги осуществляет и оплачивает проектная организация 

	8. Основные технические параметры для разработки проектной и рабочей документации
	В соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» (уточняются проектной документацией).

	8.1. Наименование объекта
	Наименование объекта уточняется проектной документацией. 

	8.2. Техническая категория автомобильной дороги 
	Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная. Ширину  двухсторонних тротуаров принять по 1,5 м.

	8.3. Протяженность участка капитального ремонта
	1,5 км (уточняется проектной документацией)

	8.4 Тип дорожной одежды
	Капитальный тип

	8.5. Вид покрытия
	Асфальтобетонное покрытие

	8.6. Расчетная скорость  на проектируемом участке
	Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (уточняется проектной документацией). 

	8.7. Ширина проезжей части и земляного полотна

8.8. Пересечения и примыкания
	2 полосы движения согласно  СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (уточняется проектной документацией).
Пересечения и примыкания принять в необходимом количестве без переходно-скоростных полос.

	8.9. Искусственные сооружения
	Вид, количество и основные технические параметры искусственных сооружений назначаются проектной документацией.

	9. Требования к проведению инженерных изысканий
	9.1. На основании вида и назначения объекта, его конструктивных особенностей и технической сложности необходимо выполнить следующие виды инженерных изысканий:

- инженерно-геодезические изыскания;

- инженерно-геологические изыскания,

9.2. В соответствии с требованиями ст.47 Градостроительного кодекса РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004) необходимо выполнить инженерные изыскания, с целью получения:

-материалов о природных условиях территории, на которой расположен объект;

-материалов необходимых для обоснования принятия конструктивных решений в отношении частей объекта, проектирования инженерной защиты объекта, проекта организации работ на объекте;

-материалов, необходимых для проведения расчётов конструктивных элементов объекта, а также для подготовки решений по вопросам, возникшим при подготовке проектной документации, ее согласовании и утверждении.

9.3. На основании требований ст.47, п. 4.1 Градостроительного кодекса РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004) результатом инженерных изысканий должен стать технический отчёт, т.е. документ, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой расположен объект, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий указанной территории применительно к объекту при строительстве объекта и после его завершения.

	10. Требования по вариантной подготовке 
	10.1. Все технические решения принимать на основе вариантного проектирования.
10.2. Разработку проектной и рабочей документации вести по утвержденному Заказчиком варианту.

	11. Основные требования к разработке проектной и рабочей документации
	11.1. Стадийность проектирования: проектная документация и рабочая документация.

11.2. Проектные решения разработать в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004), а также распорядительной и методической документации Федерального Дорожного агентства Минтранса РФ.

       Состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов принять в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

11.3. Разработать в составе проектной и рабочей документации:

· мероприятия по обеспечению продольного и поперечного водоотвода; 
· мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения с соблюдением требований ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»; 

- переустройство и (или) защиты газопровода, водопровода, линии связи, электрокабелей, при необходимости, выполняет специализированная проектная организация по отдельному договору;
- мероприятия по обеспечению безопасности труда в ходе выполнения работ;

· работы по формированию землеустроительного дела проектной документацией не предусматривать.

-проектирование капитального ремонта улицы выполнить в пределах красных линий населенного пункта;

· раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». В составе раздела разработать проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ);
11.4. При разработке проектной и рабочей документации применить прогрессивные методы проектирования, передовых строительных технологий и архитектурных решений. Применять технические решения, минимизирующие воздействие на окружающую среду. 
11.5. Расчет сметной стоимости осуществить базисно-индексным методом с пересчетом в текущий уровень цен с использованием индексов «Управления ценообразования в строительстве по Краснодарскому краю»

 11.5.1. При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством (согласовать с Заказчиком).

11.6. При проектировании учесть требования Закона Краснодарского края от 27.04.2007 № 1229-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае», СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения». 

11.7. Материалы проектной и рабочей документации  разработать и оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Выполнение и оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, осуществляется в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иными действующими техническими документами в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации о техническом регулировании и градостроительной деятельности.

Содержание и порядок проведения нормоконтроля проектной и рабочей документации принять в соответствии с ГОСТ Р 21.1002-2008 «Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации".

11.8. Проектную и рабочую документацию оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проектной и рабочей документации требованиям действующего законодательства и заданию на проектирование.

11.9. В рабочую документацию включить все чертежи, необходимые для выполнения работ  по разделам проекта, а также чертежи особо сложных участков и узлов.

11.10. Разработать и представить Заказчику в составе проектной документации проект организации строительства.

11.11. Проектирование осуществлять в соответствии с основными требованиями Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.02.2002 г. № 184-ФЗ и другими действующими нормативными документами и техническими указаниями.

11.12. Подготовить и согласовать с Заказчиком сводную ведомость объемов работ по объекту. 

11.13. Предусмотреть перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта.  

11.14. Проектную и рабочую документацию выделить отдельными томами (книгами, сшивами) в составе разработанной проектно-сметной документации.

11.15. Разделы проектной документации, разработанные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», выделить отдельными томами (книгами). 

	12. Согласование проектной и рабочей документации
	12.1. Разработанную проектную и рабочую документацию  согласовать с органами государственного надзора и другими заинтересованными организациями, физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством,  в том числе:

- Администрацией Тихорецкого городского Поселения Тихорецкого района;

-  ГИБДД ОВД  по  Тихорецкому городскому поселению;

12.2. Градостроительный план земельного участка предоставляется заказчиком.
12.3. Получить положительное заключение государственной экспертизы по инженерным изысканиям и проектной документации.  

	13. Прочие требования
	13.1. Проектная организация должна без дополнительной оплаты:

-обеспечить сбор дополнительных исходных данных, согласований, заключений;

-участвовать при рассмотрении проектной и рабочей документации Заказчиком в установленном  порядке;

-осуществлять совместно с Заказчиком  защиту проектной документации в органах государственной  экспертизы;

-предоставлять  пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика и экспертной организации;

 - вносить, без дополнительной оплаты, в проектную и рабочую документацию  по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения, не противоречащие настоящему Заданию.

13.2. В составе проектной и рабочей документации выделить в отдельные книги:

- технические    отчеты  об  инженерных   изысканиях;
- проект организация строительства объекта;

- охрана окружающей среды;

	14. Требования к качеству выполненных работ
	Согласно статье № 761 ГК РФ «Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ»

	15. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
	Согласно принципам архитектурно-ландшафтного проектирования.

	16. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Разработать раздел мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

	17. Требования к сдаче проектной и рабочей документации Заказчику
	Проектную и рабочую документацию представить Заказчику в 4 экз. в переплетенном виде и 2 экз. на электронном носителе СD-R


Заместитель главы Тихорецкого городского

поселения Тихорецкого района                                                                                                    А.А.Перепелин
