Муниципальный контракт  

«   »                 2010г                                                                                              г. Тихорецк

Муниципальное учреждение культуры  Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района «Клуб «Красный молот»  в лице директора Паловой Надежды Евгеньевны, действующей  на  основании  Устава и именуемое в дальнейшем «Заказчик»  с одной стороны и ___________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в соответствии с протоколом №_______________________________________  заключили настоящий контракт о  нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

1.1.По заданию «Заказчика» «Подрядчик» обязуется произвести работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений МУК ТГП ТР «Клуб «Красный молот» 

1.2.«Подрядчик» обязуется в соответствии со сметной документацией  «Заказчика» и условиями муниципального контракта выполнить своими силами и материально-техническими  средствами все работы, предусмотренные настоящим контрактом.

1.3.«Заказчик» обязуется принять выполненные работы и оплатить их «Подрядчику». 

Статья 2. Стоимость работ

2.1.Стоимость всех подлежащих выполнению  работ  составляет ________(______________________________________) рублей. Цена договора включает все налоги и другие платежи, установленные законодательством Российской Федерации. Финансирование объекта осуществляется из средств  бюджета Тихорецкого городского поселения.

2.2.Указанная цена договора остается неизменной  до  сдачи объекта  «Заказчику».

Статья 3. Сроки выполнения работ


3.1.Начало производства работ:  с момента заключения контракта.

3.2.Срок завершения всех работ:  в течение 5 рабочих дней.

Статья 4. Обеспечение выполнения строительно-монтажных работ материалами и оборудованием


4.1.«Подрядчик» принимает на себя обязательства обеспечить выполнение работ по объекту материалами  в соответствии со сметной документацией.


4.2.Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты и др. документы, удостоверяющие их качество.


4.3.«Подрядчик» несет ответственность за сохранность всех поставляемых материалов и оборудования для выполнения работ по договору, до подписания акта приемки выполненных работ.

Статья 5. Обязательства Подрядчика


«Подрядчик» обязуется: 


5.1.В течение 5 дней с даты подписания договора представить на утверждение «Заказчика» уточнённый график выполнения  работ.

5.2.Выполнить все работы и поставки в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему.


5.3.Оформить все требуемые разрешения и согласования на производство работ от соответствующих органов. 

5.4.Производить работы в полном соответствии с Техническим заданием и действующими Строительными нормами и правилами. 

5.5.В ходе производства работ обеспечивать выполнение на объекте мероприятий по технике безопасности, содержанию и уборке объекта и прилегающей территории.

5.6.В случае несоответствия результатов работы техническому заданию, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых работ по устранению нарушений. Указанные в акте  доработки и исправления «Подрядчик» обязан произвести без дополнительной оплаты в пределах договорной цены в кратчайшие сроки, определенные «Заказчиком».

5.7.В согласованные с заказчиком сроки и безвозмездно устранить  недостатки, выявленные   при   приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. 


5.8.Поставлять на объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции,  строительную технику и инструмент.


5.9.Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и соблюдению правил санитарии  во время проведения работ на объекте.

5.10.Организовать в трехдневный срок, после подписания акта приемки выполненных работ, вывоз за пределы объекта строительного инвентаря, инструментов, материалов, др. имущества и строительного мусора. 


5.12.Выполнить в полном объеме все свои   обязанности,   предусмотренные в     других статьях муниципального контракта.

Статья 6. Обязанности  Заказчика 


«Заказчик» обязуется:


6.1.Производить приемку выполненных работ и их оплату в порядке, предусмотренном в статье 7 настоящего договора


6.2.Корректировать действия «Подрядчика» по организации работ.


6.3. Технический надзор и контроль за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков, качеством предоставленных «Подрядчиком» материалов осуществляет МУП ТГП ТР «Управление капитального строительства».

6.4.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях договора.

Статья 7. Порядок и условия платежей 


7.1.Окнчательный расчет производится безналичным платежом в течении 10 дней со дня выполнения работ. Условием платежей является представление «Подрядчиком» «Заказчику»:


(а) акта приемки выполненных работ по форме № КС-2 , подписанного «Заказчиком» и «Подрядчиком», согласованного с МУП ТГП ТР «Управление капитального строительства»

(б) справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

Статья 8. Производство работ

8.1.Перед началом работ «Подрядчик»   назначает своего представителя, ответственного за обеспечение проведения работ. «Заказчик» назначает  своего представителя, ответственного за осуществление контроля и надзора за  выполнением работ, соблюдением сроков  и  исполнением условий  муниципального контракта. 


8.2.Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать ГОСТам и должны быть разрешены к применению.


8.3.«Подрядчик» обязан заблаговременно представлять  «Заказчику» данные о выбранных им  материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам),  получать его одобрение на их применение и использование. В случае, если «Заказчик» отклонил  использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, «Подрядчик» обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.


8.4.«Подрядчик» ведет общий журнал работ по форме № КС-6, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях «Заказчика» и «Подрядчика». 

Заказчик еженедельно проверяет и своей подписью подтверждает записи в этом журнале и/или излагает свое мнение. «Подрядчик» обязан в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных «Заказчиком».


8.5.«Подрядчик» письменно за 2 дня до начала приемки извещает «Заказчика» о готовности отдельных ответственных конструкций, скрытых работ, этапов ПНР. Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения «Заказчика», внесенного в общий журнал работ. 

Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подтверждения «Заказчика», или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию «Подрядчик»  обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.


8.6.В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, «Заказчик» составляет акт, а «Подрядчик» обязан своими силами и без увеличения цены договора в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи «Заказчику».


8.7.Еженедельно «Подрядчик» представляет «Заказчику» отчет о выполнении работ по указанной им форме.

Статья 9.  Гарантии Подрядчика и гарантийный период


9.1.«Подрядчик» гарантирует:


надлежащее   качество   используемых    материалов,    конструкций, оборудования  и изделий, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;


качество  выполнения  всех  работ  в соответствии с Техническим заданием   и  действующими Строительными нормами и правилами;


бесперебойное функционирование всех инженерных систем  и оборудования   при эксплуатации Объекта;


устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период.

9.2.Гарантийный период составляет 5 лет с даты подписания «Заказчиком» «Акта  приемки  в   эксплуатацию   объекта»  (помещений  объекта) после  строительно-монтажных  работ.

9.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине «Подрядчика», то он обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения создается комиссия, в состав которой «Подрядчик» обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения от «Заказчика». Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

9.4.При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов «Заказчик» составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет, а при установлении экспертизой вины «Подрядчика» в обнаруженных дефектах, «Подрядчик» возмещает «Заказчику стоимость проведенной экспертизы.

Статья 10.Обстоятельства непреодолимой силы

(форс-мажор)


10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по  договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение  муниципального контракта.

Статья 11.  Ответственность сторон и санкции


11.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.


11.2.«Подрядчик» при нарушении (невыполнении) своих обязанностей по настоящему договору выплачивает «Заказчику» пени в размере 1/300 действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы договора за каждый день нарушения (невыполнения) своих обязанностей по настоящему договору.


11.3.Штраф и неустойку «Подрядчик» перечисляет в полном объеме на счет, указанный «Заказчиком», согласно письменному уведомлению в течение трех банковских дней.


11.4.Некачественно выполненные работы устраняются «Подрядчиком» за свой счет в согласованные с «Заказчиком» сроки.


11.5.В случае, если «Заказчиком» обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок, переделать эти работы в соответствии с проектом и СНиП.

Статья 12. Рассмотрение споров


12.1.Все споры и разногласия, возникающие в связи с выполнением договора, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с письменной претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в письменной форме в течение 20 рабочих дней с даты ее получения.


12.2.Все споры и разногласия, не урегулированные путем претензионного порядка, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде   в  соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Заключительные положения


13.1.После подписания настоящего муниципального контракта все предыдущие устные и письменные договоренности между Сторонами, касающиеся настоящего муниципального контракта, утрачивают силу, если они не являются составными частями настоящего муниципального контракта.


13.2.Все указанные в муниципальном контракте  приложения являются его неотъемлемой частью.


13.3.Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
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