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Приложение №1.2.5

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УЖКХ администрации
(должность руководителя и наименование Заказчика)

 МО Тихорецкий район
_______________  Н.А.Моряхина 

                                             (Ф.И.О.)

«  _____  »  __________________  2010 года

                 М.П.

Техническое задание на выбор подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ.

Лот № ____________

	№ п/п
	Раздел
	Информация

	1
	Полное наименование объекта
	«Установка узла учета тепловой энергии, газа, сигнализатора загазованности котельной МОУ СОШ № 11 ст.Хоперская Тихорецкого района»

	2
	Данные о прохождении экспертизы
	________

	3
	Объем работ и затрат, составляющих предмет конкурса
	- Согласно сметным расчетам 3 шт .  

	4
	Порядок формирования цены договора
	- НДС 18%

	5
	Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ
	Оплата производится по безналичному расчету по мере поступления средств в бюджет до 31.12.2010 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании акта выполненных работ.

	6
	Разработчик
документации
	УЖКХ администрации МО Тихорецкий район

	7
	Место, срок и условия выполнения работ
	- Тихорецкий район, ст.Хоперская;

- 30 сентября 2010г;

- работы должны выполняться в соответствии со сметной документацией

	8
	Начальная цена договора
	В сумме 150845,00 (Сто пятьдесят тысяч восемьсот сорок пять) рублей.

	9
	Вид цены
	Твердая

	10
	Копии документов подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям законодательства РФ
	- Допуск в СРО на требуемые виды работ предусмотренных в технической документации в соответствии действующим законодательством не требуется

- График производства работ

	11
	Требования к безопасности выполняемых работ
	- Нормативные требования выполнения ТБ на объекте (СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве»)


	12
	Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии
	- Гарантийный срок на выполняемые работы – 12 месяцев;

- В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в 
эксплуатацию – исправление дефектов проводится за счет исполнителя;

- Применяемые материалы должны быть сертифицированы;

- Качество работ в соответствии СНиП.

	13
	Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ
	- Формы КС2; КС3;
- Журнал производства работ;

- Акты на скрытые работы;

- Паспорта, сертификаты на материалы.


Ответственный исполнитель: 
Специалист 1 категории УЖКХ 

администрации МО Тихорецкий район                                                              В.И.Сензюк






