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	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

	
	УТВЕРЖДЕН

	
	Глава Братского сельского поселения

	
	Тихорецкого района

	
	_________________ Е.А.Авраменко

м.п.


ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № ____________
на выполнение работ по планировке (грейдирование) дорог Братского сельского поселения Тихорецкого района
​​​​​​​​​​___________________________ год                                                                            поселок Братский
Администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района,  именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Братского сельского поселения Тихорецкого района Авраменко Евгении Анатольевны,  действующего на основании Устава Братского сельского поселения Тихорецкого района, с одной стороны, и субъект малого предпринимательства _______________________________________________________________________________________
____________________, именуем_____ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________ действующего на основании _______________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с ______________________________ № ____________ от «___ » _______ 20___ года,  с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2003 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий  муниципальный контракт  (далее - контракт)  о нижеследующем:

1.Предмет контракта
1.1.«Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство выполнить работы по планировке (грейдирование) дорог Братского сельского поселения Тихорецкого района (далее по тексту - ремонт) в соответствии с расчетом договорной цены, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1).

1.2.«Подрядчик» обязуется выполнить ремонт в полном объеме, в соответствии с действующим законодательством России и в сроки установленные настоящим контрактом, а «Заказчик» своевременно принять и оплатить их.
2.Цена контракта, порядок расчетов и источник финансирования
2.1.Максимальная цена настоящего контракта (далее - цена контракта) составляет: _________________________________________________, в соответствии с заявкой «Подрядчика».
Цена контракта включает все расходы производимые «Подрядчиком» для выполнения ремонта соответствующего качества и в установленные сроки, включая все налоги (в т.ч. НДС), таможенные пошлины, сборы, отчисления и другие платежи, установленные законодательством Российской Федерации.

2.2.Указанная цена контракта является неизменной в течение  всего срока действия контракта (окончательной) и пересмотру не подлежит (твердая – фиксированная).

2.3.Источник финансирования – бюджет Братского сельского поселения Тихорецкого района (местный бюджет), в размере 100%. 
2.4.Расчет по настоящему контракту производится в следующем порядке:
-безналичный расчет – по факту выполнения всех работ, в течение 10 (десять) банковских дней со дня представления «Заказчику» соответствующего счет-фактуры (счета) на акцепт (оплату);

-основанием предъявления счет-фактуры (счета) на акцепт (оплату) служит подписанная уполномоченными лицами Сторон и органом технического надзора акт о приемки выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), со сдачей всей сопутствующей ей исполнительной производственно-технической документации (предусмотренной действующим законодательством России).

2.5.Моментом исполнения обязательств «Заказчика» по оплате признается дата поступления  соответствующих денежных средств на банковские реквизиты «Подрядчика» указанные в настоящем контракте и (или) выставленном счет-фактуры (счет) на акцепт.

3.Наименование, состав (структура), объем (количество), срок и место выполнения ремонтных работ, порядок сдачи-приемки, технический надзор
3.1.Полное наименование, состав (структура), объем (количество), нормативное обоснование, единица измерения, трудоемкость, цена (стоимость) выполняемого «Подрядчиком» ремонта в рамках настоящего контракта определяются в соответствии с расчетом договорной цены (приложение № 1).

3.2.Начало выполнения ремонта – со дня (момента) подписания настоящего контракта (включительно).

3.3.Окончание выполнения ремонта – по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания настоящего контракта (включительно). «Подрядчик» имеет право на досрочное выполнение ремонта.

3.4.Место выполнения ремонтных работ (далее – объект производства работ):
1)улица Коммунистическая, поселок Братский, Тихорецкий район, Краснодарский край, Россия;
2)улица Красноармейская, поселка Мирный, Тихорецкий район, Краснодарский край, Россия;
3)улица Хлеборобная, поселка Мирный, Тихорецкий район, Краснодарский край, Россия;
4)улица Советская и ул.Западная, поселок Советский, Тихорецкий район, Краснодарский край, Россия;
5)улица Западная, поселок Советский, Тихорецкий район, Краснодарский край, Россия;
6)улицы поселка Южный, Тихорецкий район, Краснодарский край, Россия;
7)улица Западная, хутора Красный Борец, Тихорецкий район, Краснодарский край, Россия;
8)улица Южная, хутор Ленинское Возрождение, Тихорецкий район, Краснодарский край, Россия.

3.5.Приемка по настоящему контакту производится в следующем порядке: 
-«Подрядчик» обязан уведомить «Заказчика» и орган технического надзора о факте выполнения каждого этапа скрытых ремонтных работ за 1 (один) рабочий день до дня его фактического завершения (в простой письменной или факсимильной форме), в целях его освидетельствования и производства подписания акта освидетельствования скрытых работ;

-в течение 1 (один) рабочего дня следующего со дня фактического уведомления, представитель «Заказчика» и орган технического надзора производит освидетельствование скрытых работ;

-«Подрядчик» обязан уведомить «Заказчика» и орган технического надзора о факте выполнения всех ремонтных работ (завершение работ) и их сдачи за 3 (три) рабочих дня до дня фактического завершения всех ремонтных работ (в простой письменной или факсимильной форме);

-в течение 2 (два) рабочих дней (со дня фактического завершения всех работ), представитель (представители) «Заказчика», с участием представителя (представителей) «Подрядчика», представителей организации технического надзора и иных заинтересованных лиц (по согласованию) (далее – комиссии) осуществляет приемку выполненных работ по количеству и качеству в соответствии с настоящим контрактом и законодательством России, в том числе в порядке, урегулированном:

1)ведомственные строительные нормы ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» (утверждена Минавтодором РСФСР 14 июля 1989 года № НА-18/266);

2)инструкции Государственного Арбитража № П-6 и П-7 с изменениями, внесенными Постановлением Пленума Верховного Арбитражного Суда России от 22 октября 1997 года № 18;

-по факту приемки (при отсутствии замечаний по факту работ) комиссией производится подписание акта о приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), со сдачей «Подрядчиком» всей сопутствующей ей исполнительной производственно-технической документации (предусмотренной действующим законодательством России), журнала учета выполненных работ (форма КС-6а), гарантийных обязательств на законченный ремонтом участок автомобильной дороги, паспорта, сертификаты на материалы;
-приемка осуществляется на объекте производства работ (пункт 3.4. контракта);

-в случае обнаружения несоответствия работ требованиям, определенным настоящим контрактом (отсутствие освидетельствования скрытых работ, скрытые дефекты, и др.), после приемки и подписания акта (форма КС-2), «Заказчик» в течение 10 (дней) календарных дней со дня обнаружения несоответствия, обязан представить «Подрядчику» акт (уведомление) с перечнем выявленных дефектов (несоответствий);

-«Подрядчик» в течение 20 (двадцать) календарных дней после получения данного акта (уведомления), без дополнительной оплаты (за свой счет) обязан произвести устранение указанных дефектов, либо представить мотивированный отказ (объяснения);

-акцепт (оплата) предъявленного счета-фактуры (счета), производится только в случаи отсутствия взаимных разногласий, после устранения выявленных дефектов, в течение 10 (десять) банковских дней;

-функции организации технического надзора осуществляет – МУП МО ТГП «Управление капитального строительства» (г.Тихорецк, ул. Энгельса, 126в).

3.5.Моментом  исполнения обязательств «Подрядчика» по контракту, а также момент перехода права собственности и риска случайной гибели или случайного повреждения к «Заказчику» (за исключением скрытых дефектов), признается дата подписания Сторонами акта (форма КС-2).

4.Качество продукции
4.1.Качество ремонта должно соответствовать установленным в России государственным стандартам, нормам (в том числе СНиП, ТЕР, ГОСТ, ГЭСН, строительные нормы), общепринятым правилам, техническим условиям, параметрам завода изготовителя, экологическим и техническим требованиям. Требование гарантия качества (гарантийные обязательства), обычно предъявляемая к работам соответствующего рода, в соответствии с действующим законодательством России, но не менее 12 месяцев со дня подписания акта (форма КС-2).

4.2.На работы и (или) их результат, оказываемые по настоящему контракту, «Подрядчик» обязан иметь соответствующие действующие лицензии (сертификаты) иные права (в том числе право собственности), разрешения (свидетельства о допуске) от саморегулирующей организации, в случае если данный вид работ входит в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, если это прямо (или косвенно) предусмотрено действующим законодательством России.
5.Обязанности Сторон

5.1.«Заказчик» обязан:

-осуществить своевременную приемку работ в соответствии с требованиями действующего законодательства России и условиям настоящего контракта;

-произвести своевременную оплату работ, в случае отсутствия разногласий.

5.2.«Подрядчик» обязан:

-выполнить ремонтные работы на объектах производства работ, в соответствии с действующим законодательством России (СНиП и др.), с учетом расчета договорной цены (приложение № 1), в полном объеме (количестве), надлежащего качества, установленные сроки, в соответствии с настоящим контрактом;

-передать «Заказчику» одновременно с результатами выполненных ремонтных работ - подписанный акт (форма КС-2), всю сопутствующей ей исполнительную производственно-техническую документацию (предусмотренной действующим законодательством России), справки о соответствии вводимых мощностей, предусмотренных утвержденными сметами, фактической стоимости ремонта, журнал учета выполненных работ (форма КС-6а), гарантийные обязательства на законченный ремонтом участок автомобильной дороги, паспорт, накладные на асфальтобетонные и цементобетонные смеси, паспорт, сертификаты на материалы, и иные необходимые документы,  прошедшие процедуру технического надзора, счет-фактуры (счет) на акцепт;

-в случае обнаружения дефектов (в том числе скрытых дефектов), выявленных «Заказчиком» при приемки или в гарантийный периода, в течение 20 (двадцать) календарных дней после получения соответствующего акта (уведомления), без дополнительной оплаты (за свой счет) произвести устранение указанных (выявленных) дефектов, либо представить мотивированный отказ (объяснения);

-осуществить сдачу объекта (результата работ) в присутствии представителей «Заказчика», «Подрядчика», МУП ТГП «УКС» и иных заинтересованных лиц (по согласованию). В случае обнаружения, в процессе приемки, «Заказчиком» (иными лицами) дефектов, «Заказчик» составляет и передает «Подрядчику» в письменной форме акт выявленных дефектов. Дата проведения повторной приемки и подписания акта (форма КС-2) «Заказчиком», в указанном случае, производится только после устранения «Подрядчиком» всех дефектов, выявленных «Заказчиком» при приемке;

-своевременно уведомлять «Заказчика» обо всех условиях препятствующих качественному исполнению предмета настоящего контракта.
6.Ответственность Сторон

6.1.За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством России и условиям настоящего контракта.

6.2.Ни одна из Сторон не несет никакой ответственности по обязательствам другой Стороны, ее договорам и сделкам с третьими лицами.

6.3.В случае  несвоевременного, некачественного или неполного выполнения «Подрядчиком» возложенных на него обязательств,  предусмотренных условиями настоящего контракта, «Заказчик» имеет право требовать от «Подрядчика» уплату неустойки (пеня) в двукратном размере действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости невыполненных (дефектных, некачественных, невыполненных работ) обязательств за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего после дня невыполнения обязательств. Уплата пени не освобождает «Подрядчика» от исполнения обязательств по настоящему контракту и ответственности в соответствии с действующим законодательством России. Пеня взыскивается с «Подрядчика» до фактического исполнения обязательств в полном объеме. «Подрядчик» освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательств по настоящему контракту произошла вследствие непреодолимой силы (форс-мажор) или по вине «Заказчика». 
6.4.В случае задержки финансирования из бюджета «Заказчик» освобождается от ответственности за просрочку оплаты, если он письменно ставит в известность об этом «Подрядчика» и оплата производится по мере поступления денежных средств.

           6.5.Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего контракта, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством России.

7.Форс-мажор
7.1.Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное или  полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

           7.2.При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящего контракта, Сторона (на которую оказывает воздействие, соответствующее обстоятельство) должна в течение 10 (десять) календарных дней известить о них в письменной форме другую Сторону (иные заинтересованные Стороны). Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также  официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному контракту.

           7.3.В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в пунктом 7.1. настоящего контракта, срок выполнения стороной обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

           7.4.Если   обстоятельства   непреодолимой   силы   действуют   на   протяжении   2 (два) последовательных календарных месяцев, Стороны вправе по взаимному согласованию расторгнуть настоящий контракт.       

8.Срок действия контракта
            8.1.Настоящий контракт вступает в силу с момента (дня) его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств. 
9.Порядок разрешения споров
            9.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему контракту в процессе его исполнения, будут разрешаться путем переговоров.

            9.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

10.Заключительные положения
            10.1.Контракт может быть изменен (дополнен), расторгнут, признан недействительным только в порядке и на условиях предусмотренным действующим законодательством России. Все изменения (дополнения) к настоящему контракту действительны, если они составлены в виде единого документа, подписанного уполномоченными представителями «Сторон» и скрепленного их печатями.

            10.2.Во всем остальном, что не предусмотрено (неоговорено) настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством России.
10.3.Настоящий контракт составлен в двух подлинных (одинаковых) экземплярах, по одному для каждой из «Сторон», имеющих одинаковую юридическую силу. Дата подписания настоящего контракта _____________________________ года, поселок Братский.
11.Приложения:

11.1.Расчет договорной цены (приложение № 1);

11.2.Протокол ________________________ № ____________ от «___ » _______ 20___ года

12.Адреса для направления исходящей корреспонденции

12.1.«Заказчик»:

-почтовый адрес: 352107, Россия, Краснодарский край, Тихорецкий район, поселок Братский, улица Школьная, дом 18;

-электронный адрес: bratsky@list.ru;
-телефон: 8(86196)92534;

-факс: 8(86196)92617.
12.2. «Подрядчик»:

-почтовый адрес:

-электронный адрес: 

-телефон: 

-факс: 

13.Банковские реквизиты сторон
13.1.«Заказчик» – Администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района, ИНН 2354009124, КПП 235401001, расчетный счет 40204810800000000378 в ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю город Краснодар, БИК 040349001, лицевой счет 992031000 в финансовом управлении администрации МО Тихорецкий район.
13.2.«Подрядчик» – 
	«Заказчик»
	«Подрядчик»

	Глава Братского сельского поселения
	

	Тихорецкого района
	


м.п.                                                                                          м.п.
_________________________ /Е.А.Авраменко /                        ________________________/                             /

_________________________ /Е.А.Авраменко/                        ________________________/                                 /


