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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
по объекту «Капитальный ремонт муниципального учреждения муниципального образования Тихорецкий район «Физкультурно-

спортивный центр по подготовке спортсменов «Труд»
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований
	        Основные данные и требования

	1
	Основания для проектирования
	Долгосрочная краевая целевая программа 
«Стадион» на 2010-2012 годы.


	2
	Объекты и цели проектирования
	«Капитальный ремонт муниципального учреждения муниципального образования Тихорецкий район «Физкультурно-

спортивный центр по подготовке спортсменов «Труд».


	3
	Полное наименование заказчика
	Администрация муниципального образования Тихорецкий район.


	4
	Местоположение объекта
	Центральная часть города Тихорецка, ул.Октябрьская, 54-а

Площадь земельного участка – в пределах существующего участка площадью 37 048 кв.м
 

	5
	Наименование проектной организации
	По результатам конкурсных торгов.

	6
	Генеральная подрядная организация
	По результатам конкурсных торгов.

	7
	Стадийность проектирования
	В одну стадию – проектная документация.


	8
	Исходные данные об особых условиях строительства
	Сейсмичность – 6 баллов.

	9
	Последовательность проведения работ и состав проектных материалов
	1.Разработка основных проектных решений и согласование их с Заказчиком;
2.Разработка проектно-сметной документации (ПСД) в соответствии с нормами действующего законодательства в области проектирования и строительства.

	10
	Требования к составу, содержанию и оформлению проектно-сметной документации 
	1.Разработать в соответствии с действующими

требованиями СНиП рабочий проект капитального ремонта  муниципального учреждения муниципального образования Тихорецкий район «Физкультурно-

спортивный центр по подготовке спортсменов 

«Труд »:

Замена покрытия футбольного поля с естественным газоном, с подготовкой бетонного армированного основания под беговые дорожки и сектора для занятий лёгкой атлетикой; 
-укладка специализированного спортивного покрытия (Mondo) с разметкой.
Устройство ливневой канализации.
Восстановление трибун ( замена пластиковых

антивандальных сидений на  2500 мест и их металлизированная обработка).
Монтаж осветительных приборов ( мачты освещения, высотой 7м. не менее 10 штук), светильники с

металлогалогеновыми  лампами.
Устройство ограждения в чаше стадиона

высотой не менее 1,3 м.
Устройство ограждения фасадного, высотой не менее 3,1м.
Устройство секторов по метанию  ядра и 

прыжкам в длину.
Устройство информационного табло.

Капитальный ремонт уличных туалетов (общестроительные работы, ремонт системы водоснабжения и канализации).

2.Проектно-сметную документацию (ПСД)

выполнить в объеме, соответствующем требованиям к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87.

3.ПСД выполняется в соответствии с:

-«Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным постановлением 

Правительства РФ  от 16 февраля 2008 года 
№ 87.

-ГОСТ 21.101-97 «Основными требованиями

к проектной и рабочей документации.

-ГОСТ  21.508-93 «Правилами выполнения рабочей документации генеральных планов».

	 11
	Основные требования к 
архитектурно-

планировочному решению
	В соответствии с требованиями СНиП и требованиями действующих законодательств.

1.Несущие конструкции трибун  на 2500 мест.

2.Сидения пластиковые с металлическими

прогонами.


	 12
	Основные требования 
к оборудованию 
	Инженерное и технологическое оборудование при разработке проекта принять – отечественного серийного производства или импортного. 


	 13
	Основные технико-экономический показатели
	1.Общая площадь спортивного центра «Труд» (стадион)    37 048 кв.м.    
2.Вместимость трибун 4000 чел.


	 14
	Необходимость предварительного согласования проектных решений 
	В установленном заказчиком порядке по мере готовности разделов.

	 15
	Указания о необходимости выполнения в составе проекта демонстрационных материалов
	Согласно генерального плана – выполнить объемно-планировочное решение спортивного центра «Труд».

	 16
	Требования к составу работ
	Генеральный план с малыми архитектурными формами.

Проект организации строительства.

Рабочие чертежи по разделам. Топографическая съемка. Локальные сметы, сводный сметный расчет.

Общая пояснительная записка.

	 17
	Срок начала и окончания выполнения работ

Требования к составу 
	В соответствии с муниципальным контрактом и графиком производства работ не позднее  20 декабря текущего года.

	 18
	Количество экземпляров проекта, выдаваемых заказчику 
	6 (шесть) экземпляров проектной документации.

	 19
	Требования по согласованию и утверждению проектно-сметной документации
	Согласование проектно-сметной документации проводится в соответствии с действующим законодательством:

-администрацией муниципального образования Тихорецкий район;

-департаментом по физической культуре и спорту Краснодарского края.




Согласовано:
Заместитель главы муниципального образования

Тихорецкий район                                                   ____________ А.Ю.Важенин

Согласовано:
Начальник управления по архитектуре

и градостроительной деятельности

администрации муниципального образования

Тихорецкий район, главный архитектор

муниципального образования

Тихорецкий район                                                  _____________ Э.Р.Генрих

Согласовано:
Начальник отдела по 

физической культуре и спорту

администрации муниципального

образования Тихорецкий район                         _____________ А.А. Русанов
Согласовано:

Начальник отдела капитального строительства

администрации муниципального образования

Тихорецкий район                                               _______________Г.В.Владов

