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«             »                    __________________   2010 года

                 М.П.
Техническое задание на выбор проектировщика

 по выполнению проектных  работ 
	№ п/п
	Раздел
	Информация

	1
	Полное наименование объекта 
	«Выполнение проектных  работ по объекту «Капитальный ремонт муниципального учреждения муниципального образования Тихорецкий район «Физкультурно-спортивный центр по подготовке спортсменов «Труд»

	2
	Данные о прохождении экспертизы 
	-

	3
	Объем работ и затрат, составляющих предмет конкурса
	 Объемы работ в соответствии с заданием на проектирование.

-Разработка основных проектных решений и согласование их с Заказчиком;

-Разработка проектно-сметной документации (ПСД) в соответствии с нормами действующего законодательства в области проектирования и строительства;
-Обеспечить техническое сопровождение процесса согласований проектно-сметной документации в департаменте по физической культуре и спорту Краснодарского края.
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	Порядок формирования цены контракта
	 -сметную документацию выполнить ресурсным методом в нормативной базе  ГЭСН-2001 (в редакции приказа Минрегиона РФ № 253) в ценах 4 квартала 2010 года.

	5
	Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ
	- Безналичный расчёт, начало оплаты будет производиться после выполнения не менее 100 %  фактически выполненных работ с предъявлением актов выполненных работ не позднее 20 декабря 2011 года.

	6
	Разработчик документации
	Определяется путём проведения открытого конкурса

	7
	Место, срок и условия выполнения работ
	Центральная часть города Тихорецка, ул.Октябрьская, 54-а

Площадь земельного участка – в пределах существующего участка площадью 37 048 кв.м
Срок начала  работ – с момента подписания муниципального контракта.

Срок окончания работ - в соответствии с графиком производства работ - не позднее 20 декабря 2010 года.

- проектные работы ведутся в соответствии с утверждённым  заданием на проектирование;
- изменения в проектно - сметную документацию производятся только с разрешения заказчика (в письменной форме);
- отделочные работы согласовываются с Заказчиком;

- применяемые материалы в соответствии стандартам качества (ГОСТ);

	8
	Начальная цена контракта
	 470 000,0 рублей

	9
	Вид цены
	Твердая - фиксируемая

	10
	Копии документов подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям законодательства РФ 
	-График производства работ.
Допуск  СРО не требуется.

	11
	Требования к безопасности выполняемых работ
	- Нормативные требования выполнения техники безопасности при проектировании объекта 

	12
	Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии
	   - Гарантийный срок на выполняемые работы – 2 года с даты подписания «Заказчиком» акта приемки выполненных работ.

   - В случае обнаружения дефектов после приемки работ и в течение гарантийного периода – исправление дефектов проводится за счет исполнителя;

- Применяемые материалы должны быть сертифицированы;

- Качество работ в соответствии СНиП:

	13
	Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ
	- Акты выполненных работ.
- Паспорта, сертификаты и прайс-листы на материалы.

-Отчёты, результаты согласований.


Начальник отдела капитального строительства
администрации муниципального образования

Тихорецкий район                                                                    
             Г.В.Владов
8(861)73402
