УТВЕРЖДАЮ:

Глава Архангельского

сельского поселения

                         В.В.Трифонов

«___»________2010 года

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на разработку проекта линии уличного освещения по ул. Кирова в ст. Архангельской

ст. Архангельская                                                              «__» _______ 2010 года

Администрация Архангельского сельского поселения  Тихорецкого района именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Архангельского сельского поселения Тихорецкого района Трифонова Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и победитель котировок, размещенного на сайте http://admin-tih.ru №  _______ от  _______2010 года, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», _________________ в лице _________________________ действующего на основании Устава, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), в соответствии с протоколом № ___ от «__» _______ 2010 г. единой комиссии по осуществлению закупок для нужд муниципального образования Тихорецкий район о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

         1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство оказать услуги (выполнить работы) на проведение проектных и изыскательских работ по составлению проекта линии уличного освещения по ул. Кирова в ст. Архангельской.

         1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы (услуги) в полном объеме, в строгом соответствии действующего законодательства России и проектно-сметной (технической) документации (смета) утвержденной Заказчиком, в сроки установленные настоящим  контрактом.

1.3 Заказчик  обязуется своевременно принять и оплатить работы (научную продукцию) согласно акта выполненных работ.

Статья 2. Стоимость работ по Контракту


2.1. Договорная стоимость всех подлежащих выполнению услуг (цена Контракта) составляет ___________________ (________________) рублей в соответствии с протоколом № __от «__» ____ 2010 года. Цена Контракта включает все налоги (в том числе НДС), таможенные пошлины, сборы, отчисления и другие платежи, установленные законодательством Российской Федерации.

2.2.В случае несоответствия качества услуг техническому заданию, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых работ по устранению нарушений. Указанные в акте доработки и исправления Подрядчик обязан произвести без дополнительной оплаты в пределах договорной цены в кратчайшие сроки, определенные Заказчиком.

Статья 3. Сроки выполнения работ


3.1. Начало производства работ – с момента подписания настоящего муниципального контракта.

3.2.  Срок завершения всех работ и сдачи – приема научной продукции (4-х комплектов проектно- сметной документации) – через 10 календарных дней после подписания муниципального контракта.

3.3. На момент подписания настоящего контракта дата окончания работы является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

Статья 4. Обязанности Подрядчика

4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать проектно- сметную документацию Заказчику в установленный срок.
4.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
Статья 5. Обязанности  Заказчика.

5.1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
5.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.
Статья 6. Оплата работ и взаиморасчеты

6.1. Аванс не предусмотрен. 

6.2. Оплата по мере поступления средств в бюджет, окончательный расчет до 31.12.2010 года после предъявления актов выполненных работ, подписанных с участием представителя технадзора.
Статья 7. Качество продукции

  
7.1. Качество поставляемой по настоящему контракту научно-технической  продукции      (проектно- сметная документация)  должно соответствовать установленным в России государственным стандартам.

   
7.2. Гарантия качества выполняемых работ - 24 месяца с момента передачи результатов работы (научной продукции).
Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения Контракта в результате непредвиденных событий, за которые стороны не несут ответственности. К ним, в частности (но не исключительно) относятся:

      а) война, военные действия, интервенция иностранных государств;

      б) восстание, революция, мятеж, военная диктатура или переворот;

      в) ионизирующие излучения или радиоактивное загрязнение;

      г) ударные волны от полетов самолетов, передвигающихся на сверхзвуковых скоростях;

      д) бунт, волнения или беспорядки;

      е) экологические катастрофы и их последствия.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных и техногенных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение  Контракта.

Статья 9.  Имущественная  ответственность сторон и санкции.


9.1. Стороны по Контракту несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.


9.2. Ни одна из сторон не несет никакой ответственности по обязательствам другой стороны, ее договорам и сделкам с третьими лицами.


9.3. Подрядчик при нарушении (невыполнении) своих обязанностей по настоящему контракту выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости работ по настоящему контракту за каждый день нарушения (невыполнения) своих обязанностей по настоящему контракту. Выплата Подрядчиком неустойки Заказчику не препятствует предъявлению к нему Заказчиком требований о возмещении убытков и не освобождает подрядчика от исполнения своих обязанностей по настоящему контракту.

9.4. заказчик при нарушении (невыполнении) своих обязанностей по настоящему контракту выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости работ по настоящему контракту за каждый день нарушения (невыполнения) своих обязанностей по настоящему контракту.

Статья 10. Рассмотрение споров.

10.1Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном   порядке фиксируются дополнительным соглашением  сторон  (или  протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.

10.2. Все споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с письменной претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в письменной форме в течение 20 рабочих дней с даты ее получения.

10.3. Все споры и разногласия, не урегулированные путем претензионного порядка, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края в  соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Заключительные положения.


11.1. После подписания настоящего Контракта все предыдущие устные и письменные договоренности между Сторонами, касающиеся настоящего Контракта, утрачивают силу, если они не являются составными частями настоящего Контракта.

11.2. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.


11.3. Любая договоренность между сторонами в ходе реализации Контракта, влекущая за собой новые обстоятельства, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Контракту.


11.4. Настоящий Контракт вступает в действие с даты его подписания Сторонами и действителен до полного завершения сторонами принятых на себя обязательств.


11.5. Настоящий Контракт подписан «__ » _______ 2010 года в станице Архангельской Тихорецкого района в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Статья 12. Адреса и реквизиты Сторон.
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Администрация Архангельского сельского поселения: 352117, РФ, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Архангельская ул. Ленина,21
ИНН 2354009188, р/с 40204810500000000377  

л/сч. № 992020990 в ФУ ДФБК Тихорецкого района

В ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю г. Краснодар

БИК 040349001, КПП 235401001, ОКАТО 03254804000
	


Приложения к Контракту.
	Приложение № 1.
	Технические условия

	Приложение № 2.
	Расчет договорной цены


Подписи и печати сторон:

Глава Архангельского



    Генеральный директор 

сельского поселения                                  

_________________В.В.Трифонов


     _______________
