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Приложение №1.2.5

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Тихорецкого городского 
(должность руководителя и наименование Заказчика)

 поселения Тихорецкого района
_______________  С.В.Даниленко 

                                             (Ф.И.О.)

«  _____  »  __________________  2010 года

                 М.П.

Техническое задание на выбор подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ.

Лот № ____________

	№ п/п
	Раздел
	Информация

	1
	Полное наименование объекта
	«Ремонт  тротуара по ул. Чапаева от дома № 49 до  ул. Ленина  в г.Тихорецке»

	2
	Данные о прохождении экспертизы
	________

	3
	Объем работ и затрат, составляющих предмет конкурса
	- Работы выполняются в соответствии со сметной документацией

	4
	Порядок формирования цены договора
	- В соответствии с действующим законодательством Р.Ф. в области ценообразования и сметных расчетов на момент проведения аукциона

	5
	Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ
	- Безналичный расчет, оплата по мере поступления средств в бюджет до 31.12.2010 года с предъявлением форм КС2, КС3.

	6
	Разработчик
документации
	МУП ТГП ТР «УКС»

	7
	Место, срок и условия выполнения работ
	- г. Тихорецк;
-десять рабочих дней после заключения муниципального контракта;
- работы должны выполняться в соответствии со сметной документацией

	8
	Начальная цена договора
	В сумме 461529 (четыреста шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать девять) рублей

	9
	Вид цены
	Твердая

	10
	Копии документов подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям законодательства РФ
	- Допуск в СРО не требуется;
- График производства работ

	11
	Требования к безопасности выполняемых работ
	1.Безопасность труда в строительстве 

Часть 1. Общие требования СНиП 12-03-2001 

2.Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство СНиП 12-04-2002

3.Отраслевые типовые инструкции по охране труда СП 12-135-2003

4. Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ ВСН 37-84

5.Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

	12
	Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии
	- Гарантийный срок на выполняемые работы – 36 месяцев;

- В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в 
эксплуатацию – исправление дефектов проводится за счет Подрядчика в сроки, установленные Заказчиком
- Применяемые материалы должны быть сертифицированы;

- Качество работ в соответствии СНиП.

	13
	Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ
	1.Сборник форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (Минтранс РФ № ИС-478-р от 23.05.2002 г.)

2.Положение о службе лабораторного контроля 

4.Постановление Росстат № 100 от 11.11.1999 г."Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ"

5.Журналы производства работ, формы КС-2, КС-3.

6.СНИП 3.06.03-85 Автомобильные дороги


Ответственный исполнитель: 
Заместитель главы Тихорецкого

городского поселения Тихорецкого района                                                       А.А.Перепелин
П.А.Попов 

7-41-27






